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załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 

Nr postępowania: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-55/ZO/2022 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Dotyczy:  wykonanie robót budowanych pn.: „Budowa infrastruktury pod resortowe sieci 

teleinformatyczne oraz dostosowanie pomieszczeń punktu ewidencyjnego do 

obowiązujących przepisów” 

 

A. Zadanie nr 1 

Tytuł zadania: Wykonanie sieci LAN w budynku nr 2 i 9 oraz połączenia światłowodowego 

pomiędzy budynkami 

 

Zakres prac: 

1. Wykonanie wykopu na odległości: 100 m pomiędzy budynkami. 

2. Ułożenie rury osłonowej na dnie wykopu. 

3. Wciągnięcie kabla światłowodowego SM 9/125 12J – ułożenie w rurach. 

4. Zasypanie wykopu. 

5. Wykonanie tras kablowych w budynkach do pomieszczeń technicznych za pomocą listew 

elektroinstalacyjnych. 

6. Ułożenie kabli światłowodowych w uprzednio zamontowanych listwach. 

7. Dostawa i montaż szafy RACK 19U 600x600 –1 kpl. 

8. Dostawa i montaż szafy RACK 12U 600x600 –1 kpl. 

9. Montaż rozdzielnicy RL 1x12 natynkowej (zasilanie do szaf RACK) – 1 kpl. z 

wyposażeniem. 

10. Montaż patchpaneli światłowodowych (2 kpl.) w istniejącej szafie w serwerowni oraz  

w nowej szafie w pomieszczeniu technicznym. 

11. Spawanie światłowodów. 

12. Ułożenie kabli UTP kat. 6 w kanałach elektroinstalacyjnych. 

13. Montaż dwunastu gniazd natynkowych podwójnych (3xRJ45) w pomieszczeniach  

nr 2 – 2 kpl., 3 – 1 kpl., 4 – 1+1 kpl., 13 – 1 kpl., 19 – 1 kpl., 21 – 1 kpl., 21c – 2 kpl.,  

21d – 2 kpl. 

14. Montaż Patchpanelu 36xRJ45 w szafie Rack. 

15. Ułożenie między budynkami kabla telefonicznego ziemnego 25parowego. Kable zakończyć 

złączami krone. 

16. Montaż Patchpaneli kat. 3. – 2 kpl. 
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B. Zadanie nr 2 

Tytuł Zadania: Montaż systemu SSWN, SKD oraz TSN w budynku nr 2  

 

Zakres prac:  

1. Montaż systemu kontroli dostępu składającego się z trzech przejść dwustronnych. W skład 

systemu wchodzi: 

a. kontroler do obsługi systemu SKD – 3 szt., 

b. centrala do zarządzania systemem SKD – 1 szt., 

c. czytnik kart zbliżeniowych – 6 szt., 

d. zasilacz buforowy z akumulatorem 12V/7Ah – 4 szt., 

e. samozamykacz – 3 szt., 

f. elektrozaczep – 3 szt., 

g. awaryjny przycisk wyjścia – 3 szt., 

h. sygnalizator wew. do sygnalizacji otwarcia drzwi powyżej 30s – 3 szt., 

i. czujnik magnetyczny na drzwi – 3 szt., 

j. moduł do komunikacji centrali z komputerem – 1 szt., 

k. niezbędne okablowanie (listwy oraz przewody) – 1 kpl., 

l. konfiguracja oraz uruchomienie systemu kontroli dostępu. 

2. Montaż videodomofonu w pomieszczeniach nr ….. składającego się z: 

a. wejście do budynku – panel bramowy dwuabonentowy – 1 szt., 

b. sekretariat – monitor, 

c. Pion Ochrony – monitor. 

d. niezbędne okablowanie (listwy oraz przewody) – 1 kpl. 

3. Montaż systemu sygnalizacji włamania w pomieszczeniach punktu ewidencyjnego 

składającego się z: 

a. centrala alarmowa INTEGRA 64 GRADE 3 – 1 szt., 

b. manipulator LCD – 2 szt., 

c. moduł rozszerzeń INT-PP – 1 szt., 

d. czujnik PIR GRADE 3 – 4 szt.,  

e. czujnik mikrofalowa GRADE 3 -= 4 szt., 

f. czujnik magnetyczny na drzwi – 2 szt., 

g. czujniki magnetyczne na okna – 5 szt., 

h. czujka zbicia szkła – 1 szt.,                                                          

i. sygnalizator wew. – 2 szt., 

j. obudowa z zasilaczem i akumulatorem 18Ah – 2 szt., 

k. niezbędne okablowanie (listwy oraz przewody) – 1 kpl., 

l. konfiguracja oraz uruchomienie systemu sygnalizacji włamania. 

4. Montaż telewizyjnego systemu nadzoru składającego się z: 

a. kamera wew. 4MP PoE – 3 szt., 

b. kamera zew. 4MP PoE – 1 szt., 

c. rejestrator IP 8-kanałowy 8xPoE – 1 szt., 

d. dysk twardy do rejestratora 6TB – 1 szt., 

e. niezbędne okablowanie (listwy oraz przewody) – 1 kpl., 

f. konfiguracja oraz uruchomienie telewizyjnego systemu nadzoru. 
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C. Zadanie nr 3 

Tytuł Zadania: Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku nr 2 

 

Zakres prac: 

1. Demontaż drzwi, wykucie ościeżnicy – drzwi Pion Ochrony – 1 kpl. (2 m2). 

2. Montaż drzwi stalowych pełnych typ RC2 Pion Ochrony – 1 kpl. (2 m2).   

3. Demontaż drzwi, wykucie ościeżnicy – drzwi serwerownia – 1 kpl. (2 m2). 

4. Montaż drzwi stalowych pełnych typ RC2 serwerownia – 1 kpl. (2 m2). 

5. Szpachlowanie i malowanie – obróbka drzwi – pasek 15 cm wokół ościeżnicy. 

6. Zamurowanie otworu – 4 m2. 

7. Szpachlowanie i malowanie – 4 m2. 


